



PROVINCIA DI CASERTA  
SETTORE EDILIZIA  
SERVIZIO PROGETTAZIONI - DIREZIONE LAVORI  
APPALTI ED IMPIANTI

P.O.N. FESR 2007/2013 ASSE II "OBIETTIVO C"  
"QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI"

PROGETTO PRELIMINARE

TAVOLA

OGGETTO:

PROGETTO PRELIMINARE  
I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI"

**P06**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

COMMITTENTE

DISEGNATORE

DATA



PROVINCIA DI CASERTA  
SETTORE EDILIZIA  
SERVIZIO PROGETTAZIONI - DIREZIONE LAVORI  
APPALTI ED IMPIANTI



PROGETTISTA  
Dot. Ing. Alessandro Diana

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DI PROGETTO		Importo in Euro
C1	IMPORTO LAVORI AZIONE C1	€ 132'500,00
C2	IMPORTO LAVORI AZIONE C2	€ 131'335,00
C3	IMPORTO LAVORI AZIONE C3	€ 97'175,00
C4	IMPORTO LAVORI AZIONE C4	€ 59'600,00
C5	IMPORTO LAVORI AZIONE C5	€ 0,00
1	IMPORTO LAVORI (C1+C2+C3+C4+C5)	€ 420'610,00
2	INCREMENTO LAVORI PER ISOLE [ESCLUSO LA SICILIA]=25% di (1)	21030,50
3	TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI SPECIALI DI RISULTA=5% di (1)	€ 12'618,30
4	INCREMENTO LAVORI PER ONERI SICUREZZA=3% di (1)	€ 454'258,80
5	TOTALE LAVORI (1+2+3+4)	€ 90'851,76
6	SPESE TECNICHE (progettazione, dl, collaudo, coord. sicurezza, cassa)=20% di (5)	€ 545'110,56
7	SOMMANO (6)+(6)	€ 109'022,11
8	IVA =20% di (7)	€ 654'132,67
9	SOMMANO (7)+(8)	8412,20
10	ALLACCI=2% di (1)	
11	SPESE PER GARA (pubblicazione, pubblicità, affidamento, commissione, consulenza legale, ecc)=5% di (5)	€ 227'12,94
12	RUP (responsabile unico lavori)=2% di (5)	€ 9'085,18
13	IMPREVISTI ESECUZIONE LAVORI=5% di (5)	€ 227'12,94
14	IMPREVISTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI=5% di (5)	€ 227'12,94
15	SPESE ORGANIZZATIVE GESTIONALI =1% di (5)	€ 4'542,59
16	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 744'311,46